上海海事大学港湾学校教室及办公室装修改造工程询价要求


附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学港湾学校教室及办公室装修改造工程。
2、工程地点：浦东新区东明路1336号上海海事大学东明路校区及浦东新区浦东大道2600号上海港湾学校。
3、工程内容：东明路校区部分教室及办公室搬迁至上海港湾学校，对应的教室及办公室装修。，详见工作内容清单。
4、工程工期：合同总工期为15天，自合同签订起15天（不含春节影响时间）。
5、承包方式：固定综合单价，综合单价为合同单价。合同单价在询价公告及施工合同约定的风险范围之内不可调整。工程量按实结算。
6、付款方式：
本工程不支付预付款。
工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后15日内支付至合同价的70%。
学校委托第三方单位审价结束且将审定价3%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期2年，保修期满后支付质保金（不计利息）。
7、项目预算：8.5万元，不接受超过预算的报价。
二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修专业承包二级及以上，上海市安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）。
3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历，有相应的设备、技术力量来履行合同，信誉良好。

4、报价人报名时要提供合法有效的企业营业执照、资质证书和安全生产许可证（加盖公企业行政章复印件）。

5、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

本工程以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013、《2016上海市建筑工程预算定额》为报价编制依据。根据询价文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案、施工组织设计，依据企业定额和参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额，参照市场信息价格，结合自身实力，充分考虑市场风险进行编制。
报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

企业管理费、利润参照“沪建市管〔2016〕42号文”文件自行上报，包含在综合单价中。

社会保险费和住房公积金按“沪建市管[2019]24号文报价，其他规费参照“沪建市管〔2016〕42号文”， 增值税参考“沪建市管〔2018〕28号文”文件进行报价。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。
措施项目费是指分部分项工程费用以外，为完成该工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。包括：临时设施费、现场安全文明施工措施费、模板（工程量由响应单位自行测算，此费用包干使用）、所有检测费、测试费等。措施费包干使用，不因工程量的增减及设计变更等原因调整。各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。
安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。承包人职工的（人身）事故险保额不得低于100万元。
报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。
五、报价文件的递交
1、请各报价单位在2020年1月13日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱
，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2020-001+公司名称。

评标

本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行； 
合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。
其他 
1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。
2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。
项目技术要求
一、项目情况介绍  

1、东明路校区部分教室及办公室搬迁至上海港湾学校，对应的教室及办公室装修。
二、项目技术要求

1、图纸：本项目提供原始建筑图纸，中标单位需根据现场情况，最终出具竣工图。
2、工程量清单：本工程提供工程内容清单，详见下文。
3、施工工艺要求： 

所有施工必须严格按照国家相关规范进行。
墙、顶面乳胶漆：综合现场考虑基层处理，污损、发霉、起皮区域修批腻子，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿，乳胶漆一底一面，涂料粉刷完成后，完成面必须平整光滑，无露底。
PVC地坪：在原有砖地面基础上直接铺设PVC地坪，但是需要对拆除桌椅后的地面进行修复，同时做自流平保证平整度，再行铺设PVC地坪。

强弱电配线及插座安装：开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，需采用隔热、散热等防火保护措施。明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管，应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁不小于1.5mm的电线管。暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线，其保护管的覆盖层不应小于15mm。所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应公管敷设，各回路N、PE线均从箱内单独引出。

4、质量要求：

本工程以国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。
甲、乙双方应及时办理中间关键工程的检查与验收手续。必须经过发包人验收方可进行下一道工序，若承包人未通知发包人进行隐蔽工程和中间工程验收自行进入下一道工序施工的，发包人可要求承包人拆除进行复验，无论复验是否合格，所造成的损失均由承包人承担。若发包人未按约定参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人自行验收的，若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予顺延。
由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
5、质量要求：主要材料使用要求：主材需按照相关规范进行采购，本次招标环氧富锌底漆和氟碳漆需在指定几个品牌里面选定，施工单位需在报价时注明使用品牌规格。
6、采购项目特殊要求：主材需参考以下几个品牌，选择同档次品牌，报价中必须注明所有主材品牌规格，窗帘、涂料、PVC地坪等由施工单位提供色卡，由甲方选定。其中PVC地坪需送样。
	名称
	推荐品牌1
	推荐品牌2
	推荐品牌3
	投标人承诺品牌
	备注

	PVC地坪
	阿姆斯壮
	洁福
	博尼尔
	
	送样

	涂料
	立邦
	多乐士
	都芳
	
	


7、安全文明施工要求：

 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
保修期（含保修期服务要求）：

报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于2年。
报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。
9、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
10、工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

工程内容清单

	序号
	项目名称
	项目内容及特征
	单位
	数量

	1
	拆除课桌椅、讲台
	课桌椅、讲台拆除                 

垃圾处理
	项
	1

	2
	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 
	基层清理
修批腻子
刷防护材料、油漆（内墙涂料，一底一面）
	m2
	1,571.68 

	3
	PVC地板
	基层清理（原有砖地面保留，需对桌椅螺栓眼进行修复）
自流平
PVC地坪铺设（2mm厚）
	m2
	122.76 

	4
	轻钢龙骨石膏板隔墙
（含隔音棉）
	轻钢龙骨

隔音棉；
双面石膏板
石膏板刷涂料
	m2
	40.92 

	5
	窗帘更换
	拆除原有窗帘
更换遮光布窗帘（含窗帘杆或轨道）
	m2
	60.72 

	6
	更换门锁、贴膜、修门
	更换门锁
观察窗等贴膜
木门修复
	套
	6.00 


清单说明：

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

本工程量清单仅是投标报价的共同基础，不作为结算依据，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和“技术标准和要求”的有关规定。

3、工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：
商务部分
A  按照附件二填写的投标报价书
B  按照附件二填写的报价表
C  资质证明文件
（1）营业执照（复印件）
（2）法人代表授权书（统一格式）
（3）公司资质证书（复印件）
（4）投标人情况表（公司综合介绍）
（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）
（6）相关项目业绩（附合同复印件）
技术部分
D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。
二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：
详细施工方案、方法与技术措施。

实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

本合同专用施工机械的来源。

工程质量管理体系及措施。

施工进度计划及保证措施。

安全文明施工管理体系及保证措施。

质保期及保修响应时间制度。

其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

拟投入本合同工程的主要施工机械设备
现场照片参考
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